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Smlouva o spolupráci  
při přípravě a realizaci stavby č.: 034-2023 

 
 
 
Smluvní strany:  
 
 

1. Oblastní charita Pardubice 
sídlo:     V Ráji 732, 530 02 Pardubice 
IČO:     46492160 
zastoupena:    ředitelkou 
(dále jen „Stavebník“) 
 
 

2. Město Holice     
sídlo:     Holubova 1, 534 01 Holice 
IČO:     00273571 
DIČ:    CZ00273571 
zastoupena:   Mgr. Ondřej Výborný, starosta města 
(dále jen „Obec“) 
 
 

3. Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. 
sídlo:     Teplého 2014, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 999 
IČO:     60108631  
DIČ:     CZ60108631 
zastoupena:    Ing. Irenou Okurkovou, na základě plné moci ze dne 20. 4. 2023 
(dále jen „VAK“) 
 
Stavebník, Obec a VAK dále samostatně jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní 
strany“ 
 
 
Vzhledem k tomu, že:  

A. Stavebník má v úmyslu svým jménem, na své náklady a na svoji odpovědnost 
vybudovat stavbu vodárenské infrastruktury, jak je specifikována v čl. I. této smlouvy, 
k níž nabyde vlastnické právo;  
 

B. Stavebník má v úmyslu po splnění podmínek uvedených v této smlouvě bezplatně 
převést vlastnické právo ke stavbě předmětné vodárenské infrastruktury na Obec; 
 

C. Obec má v úmyslu za podmínek uvedených v této smlouvě vlastnické právo ke 
stavbě předmětné vodárenské infrastruktury nabýt a následně v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a stanovami VAK vložit předmětnou vodárenskou 
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infrastrukturu jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu VAK (dále také jen jako 
„vklad do VAK“); 
 

D. VAK má zájem za podmínek uvedených v této smlouvě vodárenskou infrastrukturu 
provozovat dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích); 
 

E. smluvní strany mají v úmyslu v rámci přípravy a realizace stavby vodárenské 
infrastruktury stanovit podmínky dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů 
nebo kanalizací ve smyslu § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 
a kanalizacích), v platném znění, a podmínky jejího uzavření; 

 
uzavírají smluvní strany tuto smlouvu za účelem úpravy zásad spolupráce a práv a povinností 
smluvních stran v rámci přípravy a realizace stavby vodárenské infrastruktury specifikované 
v čl. I. této smlouvy, jejího nabytí do vlastnictví Obce a závazku následného vkladu do VAK a 
dále uvedených souvisejících vztahů (dále jen „smlouva“): 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

1.1 Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami vzniklé 
v souvislosti s přípravou a realizací stavby vodárenské infrastruktury „Vodovod a 
splašková kanalizace pro centrum sociálních služeb, Holice“, jejím uvedením do provozu, 
převodem Obci a vkladem do VAK, který se stane vlastníkem vodárenské infrastruktury.  
 

1.2 Stavba vodárenské infrastruktury „Vodovod a splašková kanalizace pro centrum sociálních 
služeb, Holice“  zahrnuje výstavbu nového vodovodu z PE 100 RC SDR 11 dn 90 o délce 
452,06 m, výstavbu nové kanalizace z PVC-U SN 12 DN 250 o délce 215,96 m a je umístěna 
v pozemcích p.č. 2411/5, 2137/1, 9043, 9041/3, 9041/1, 9038, 9039, 9040, 2411/27, 
9041/2, 2411/29, vše v k.ú. Holice v Čechách (dále vše společně jen „Stavba“ nebo 
„Vodárenská infrastruktura“) 
 
Podrobný technický popis Vodárenské infrastruktury je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy.  
 

1.3 Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že pokud stavební projekt 
obsahuje vedle Vodárenské infrastruktury i další stavby nebo části stavby jakéhokoliv 
charakteru, než které jsou výslovně specifikovány výše a v Příloze č. 1 této smlouvy, 
nevztahují se na ně práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, pokud není výslovně 
uvedeno jinak nebo pokud z povahy daného ustanovení smlouvy nevyplývá, že 
Vodárenská infrastruktura a ostatní části stavby tvoří v daném případě právně nebo 
fakticky nedílný celek. 

 
 
 
 
 



  

3 / 12 

II. 
Práva a povinnosti Stavebníka 

2.1 Práva a povinnosti Stavebníka počínaje přípravou stavby: 
2.1.1 Stavebník se zavazuje na své náklady zajistit zpracování projektové dokumentace ke 

Stavbě (dále jen „projektová dokumentace“) pro územní rozhodnutí vztahující se k 
umístění Stavby (dále jen „územní rozhodnutí“) a stavební povolení vztahující se ke 
Stavbě (dále jen „stavební povolení“), resp. všech stupňů projektové dokumentace, 
které bude třeba vyhotovit v souvislosti s přípravou a realizací Stavby, územním 
řízením a stavebním řízením, přičemž tato projektová dokumentace musí splňovat 
podmínky stanovené právními předpisy. 
 

2.1.2 Stavebník se zavazuje na své náklady obstarat územní rozhodnutí a stavební povolení. 
  
2.1.3 Stavebník se zavazuje předkládat jednotlivé stupně projektové dokumentace VAK 

k posouzení za účelem zajištění stanoviska VAK v souladu s platnou právní úpravou, 
zejména se stavebním zákonem (dále jen „Stavební zákon“) a zákonem č. 254/2001 
Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „Vodní zákon“); (dále jen 
„stanoviska VAK“). 

 
2.1.4 Stavebník se zavazuje dodržovat všechny podmínky stanovené ve stanoviscích VAK 

vztahujících se ke Stavbě, a to jak ve vztahu ke Stavbě, tak i ve vztahu ke všem dalším 
částem stavby, a to v rozsahu, v kterém jsou těmito stanovisky dotčeny, a to všech 
stanovisek vydaných do uzavření této smlouvy i po jejím uzavření. Znění všech 
stanovisek a vyjádření VAK vydaných do dne uzavření této smlouvy tvoří Přílohu č. 2 
této smlouvy. Součástí přílohy č. 2 se stanou i veškerá stanoviska VAK vydaná po 
uzavření této smlouvy. Stavebník prohlašuje, že si je vědom, že stanoviska a vyjádření 
VAK jsou zpravidla vydávána s omezenou dobou platnosti (na dobu určitou). V případě, 
že doba realizace Stavby má přesáhnout dobu platnosti příslušného 
stanoviska/vyjádření VAK, je Stavebník povinen požádat o nové stanovisko/vyjádření 
VAK, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby platnosti původního 
stanoviska/vyjádření. 
 

2.1.5 Stavebník se zavazuje postupovat plně v souladu s Technickými standardy pro 
vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen „Technické standardy“), které 
jsou zveřejněny na webových stránkách VAK a které jsou závazným podkladem pro 
návrhy technických řešení (projektové dokumentace pro územní, stavební řízení a pro 
provádění stavby) a realizaci výstavby vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v 
celém území regionální působnosti VAK. 

 
2.2  Další práva a povinnosti Stavebníka v průběhu realizace stavby a jejího uvedení do 

provozu:  
2.2.1 Stavebník je povinen zajistit realizaci Stavby v souladu s vydaným územním 

rozhodnutím a stavebním povolením, stanovisky dotčených orgánů státní správy a 
samosprávy a souvisejícími právními předpisy a Technickými standardy. 
 

2.2.2 Stavebník se zavazuje obstarat vydání kolaudačního souhlasu ke Stavbě (dále jen 
„kolaudační souhlas“). 
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2.2.3 Stavebník se zavazuje předat VAK s dostatečným časovým předstihem, minimálně 15 

pracovních dní před zahájením realizace Stavby, ověřené projektové dokumentace 
Stavby zpracované v souladu se stavebním zákonem a dalšími relevantními předpisy, 
tj. projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Dokud Stavebník nepředá VAK 
uvedené projektové dokumentace, nebude stavba vodárenské infrastruktury 
zahájena. 
 

2.2.4 Stavebník se zavazuje u prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými, vyzvat VAK k jejich kontrole a vyžádat si jeho souhlas s jejich 
zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede VAK do 3 
pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Stavebníka na e-mailovou adresu příslušné 
kontaktní osoby VAK. Nedostaví-li se VAK v dohodnutém termínu ke kontrole výše 
uvedených konstrukcí, může Stavebník pokračovat v provádění díla. V případě, že VAK 
i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, Stavebník tak učiní. Pokud se 
dále zjistí, že práce nebyly provedeny řádně v souladu s touto smlouvou, hradí veškeré 
související náklady Stavebník, v opačném případě je uhradí VAK. 

 
2.2.5 Stavebník se zavazuje zvát zástupce VAK s předstihem nejméně 3 pracovních dnů na 

pravidelné kontrolní dny, k tlakovým zkouškám na vodovodu a zkouškám těsnosti na 
kanalizaci. 

 
2.2.6 Stavebník se zavazuje projednat s VAK veškeré návrhy na změny oproti realizační 

dokumentaci Stavby, a to před jejich realizací. Změna smí být realizována až poté co ji 
schválí VAK. 

 
2.2.7 Stavebník se zavazuje v případě změny trasy nebo zvětšení profilu Stavby zajistit 

souhlasné stanovisko orgánů státní správy, které vydávaly územní rozhodnutí a 
stavební povolení spolu se souhlasným stanoviskem vlastníků dotčených pozemků. 

 
2.2.8 Stavebník se zavazuje zajistit, aby VAK byl vždy stranou, která se zúčastní předání a 

převzetí Stavby mezi Stavebníkem a zhotovitelem Stavby, resp. všech jejích částí. 
 
2.2.9 Stavebník se zavazuje zajistit pozvání VAK na závěrečnou kontrolní prohlídku Stavby 

s předstihem 10 pracovních dní. 
 
2.2.10 Stavebník se zavazuje zajistit, aby záruka za jakost Stavby činila minimálně 5 let ode 

dne protokolárního předání a převzetí Stavby Stavebníkem. 
 

2.3 Další práva a povinnosti Stavebníka v souvislosti s uvedením do provozu a převodem 
budoucímu vlastníkovi Vodárenské infrastruktury: 
 

2.3.1 Stavebník je oprávněn podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu ve vztahu ke 
Stavbě až po splnění všech níže uvedených podmínek: 
 

a) Stavebník doručí písemné oznámení VAKu o dokončení Stavby a o záměru podat žádost 
o vydání kolaudačního souhlasu, a to nejméně 30 pracovních dnů před zamýšleným 
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podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu; lhůtu lze se souhlasem VAK zkrátit 
v odůvodněných případech; 

 
b) Pokud o to VAK do 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení dle čl. 

2.3.1 písm. a) této smlouvy požádá, Stavebník umožní kontrolu Stavby nebo její části 
nebo kterékoliv části dokumentace vztahující se ke Stavbě zástupcem VAK; 

 
c) Stavebník obstará uzavření smlouvy (smluv) o zřízení věcného břemene mezi 

Stavebníkem a vlastníky všech pozemků, do kterých byla Stavba uložena, přičemž 
závazné znění vzorové smlouvy o zřízení věcného břemene tvoří jako Příloha č. 4a 
nedílnou součást této smlouvy a jakékoliv její odchylky musí být s VAK předem 
projednány a odsouhlaseny. Je-li Stavebník totožný s vlastníkem některých pozemků, 
do kterých byla Stavba uložena, zajistí ve vztahu k těmto pozemkům vyhotovení 
Prohlášení vlastníka pozemku o zřízení věcného břemene, jehož závazné vzorové znění 
tvoří jako Příloha č. 4b nedílnou součást této smlouvy.  
 

V případě, že je zřizováno věcné břemeno podle tohoto ustanovení 2.3.1 písm. c) 
smlouvy bez ohledu na způsob jeho zřízení, platí dále tyto podmínky: (i) vyhotovení 
geometrického plánu, jímž je vymezen rozsah věcného břemena a jež je přílohou 
smlouvy o zřízení věcného břemene, popř. prohlášení o zřízení věcného břemene, 
zajišťuje Stavebník, který zároveň nese a hradí náklady spojené s jeho pořízením; (ii) 
poplatek za vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí 
hradí Stavebník.  
 
Pokud VAK písemně sdělí Stavebníkovi, že na splnění této podmínky spočívající 
v obstarání smlouvy o zřízení věcného břemene, popř. vyhotovení prohlášení o zřízení 
věcného břemene netrvá, k jejímu nesplnění se nepřihlíží. 
 

d) Stavebník uzavře s VAK dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací 
ve smyslu § 8 odst. 3 zákona  č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění  dle závazného vzoru v Příloze 
č. 3 této smlouvy, která nabude účinnosti ke dni právních účinků kolaudace nebo ke 
sjednanému pozdějšímu dni, a učiní tak bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 
pracovních dnů ode dne doručení návrhu dohody Stavebníkovi, přičemž VAK je 
povinen dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací odeslat 
Stavebníkovi na email kontaktní osoby nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne ode 
dne doručení písemného oznámení dle čl. 2.3.1 písm. a) této smlouvy ze strany 
Stavebníka VAKu; 

 
e) Stavebník uzavře s VAK smlouvu o pachtu a provozování Vodárenské infrastruktury na 

dobu do nabytí účinnosti převodu vlastnického práva k vodárenské infrastruktuře ze 
strany Obce dle závazného vzoru v Příloze č. 6 této smlouvy, která nabude účinnosti ke 
dni právních účinků kolaudace nebo ke sjednanému pozdějšímu dni, a učiní tak bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení návrhu smlouvy 
Stavebníkovi, přičemž VAK je povinen smlouvu o pachtu a provozování Vodárenské 
infrastruktury odeslat Stavebníkovi na email kontaktní osoby nejpozději do 14 
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pracovních dnů ode dne ode dne doručení písemného oznámení dle čl. 2.3.1 písm. a) 
této smlouvy ze strany Stavebníka VAKu; 

 
f) Stavebník uzavře s Obcí darovací smlouvu dle závazného vzoru v Příloze č. 5 smlouvy, 

jejímž předmětem bude bezplatný převod vlastnického práva ke Stavbě na Obec jako 
budoucího vlastníka vodárenské infrastruktury (dále jen „smlouva o převodu 
vlastnického práva“), přičemž je-li součástí stavby budova, bude součástí daru i 
pozemek pod touto budovou, a poskytne veškerou součinnost k uzavření této 
smlouvy. Součástí návrhu smlouvy o převodu vlastnického práva budou originály 
dokumentace a dokladů souvisejících se Stavbou dle Přílohy č. 5 této smlouvy. Smlouva 
o převodu vlastnického práva nabude účinnosti ke dni právních účinků kolaudace nebo 
ke sjednanému pozdějšímu dni, a Stavebník ji uzavře bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení návrhu smlouvy Stavebníkovi. 
V případě, že Stavebník neuzavře s Obcí darovací smlouvu, má Stavebník povinnost 
vybudovat předávací místa, ve kterých bude osazeno měření pro stanovení množství 
vody předané a vody převzaté. Do doby vybudování předávacích míst není VAK 
povinen uzavřít se Stavebníkem dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů a 
kanalizací. 
 

2.3.2 Stavebník je do nabytí účinnosti převodu vlastnického práva ke Stavbě ze strany Obce 
povinen vykonávat práva a povinnosti vlastníka Vodárenské infrastruktury dle 
příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to 
zejména práva a povinnosti stanovená v § 8 odst. 4 tohoto zákona. 

 
2.4 Stavebník bere na vědomí, že ze strany VAK nebude uzavřena dohoda vlastníků 

provozně souvisejících vodovodů a kanalizací nebo ze strany Obce nebude uzavřena 
smlouva o převodu vlastnického práva, nesplní-li Stavebník povinnosti vyplývající mu 
z této smlouvy. 

 

2.5 Stavebník poskytuje záruku za jakost Stavby, přičemž záruční doba končí uplynutím pěti 
let ode dne protokolárního předání a převzetí Vodárenské infrastruktury Stavebníkem od 
zhotovitele; pokud je záruční doba poskytnutá zhotovitelem Stavby delší, prodlužuje se 
záruční doba dle první věty tohoto odstavce až do termínu uplynutí záruční doby 
poskytnuté zhotovitelem Stavby nebo zhotovitelem jakékoliv její části ve vztahu k této 
části. Stavebník je povinen na žádost VAK předložit dokumenty prokazující délku záruky 
poskytnuté zhotovitelem Stavby. Záruka za jakost Stavby se poskytuje Obci a po nabytí 
účinnosti vkladu Vodárenské infrastruktury do VAK se poskytuje ze strany Stavebníka 
VAKu. Do nabytí účinnosti převodu vlastnického práva ke Stavbě na Obec uplatňuje 
Stavebník ze záruky vůči zhotoviteli; v případě, že práva ze záruky nebyla Stavebníkem 
vůči zhotoviteli řádně uplatněna, odpovídá budoucími vlastníku Vodárenské 
infrastruktury za škodu, kterou tím způsobí. 
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III. 
Práva a povinnosti Obce a VAK 

3.1 Práva a povinnosti VAK v průběhu přípravy stavby: 
3.1.1 VAK vydá na žádost Stavebníka stanovisko k příslušnému stupni projektové 

dokumentaci Stavby za podmínky, že jsou dodrženy povinnosti Stavebníka stanovené 
v čl. 2.1 této smlouvy, které se vztahují k příslušnému stupni projektové dokumentace a 
že jsou ze strany Stavebníka předloženy veškeré požadované dokumenty a informace 
vztahující se k projektu Stavby. Stanovisko bude vydáno do 30 dnů ode dne doručení 
žádosti a doložení všech informací a dokumentů vztahujících se k projektu Stavby 
v rozsahu a formátu stanoveném ze strany VAK. 

 
3.1.2 VAK se zavazuje poskytnout Stavebníkovi nezbytnou součinnost a spolupráci pro splnění 

účelu této smlouvy v územním řízení, a to za podmínky, že jsou dodrženy povinnosti 
Stavebníka stanovené v čl. 2.1 této smlouvy. 

 
3.2 Práva a povinnosti VAK v průběhu realizace stavby: 
3.2.1 VAK se zavazuje poskytnout Stavebníkovi nezbytnou součinnost a spolupráci pro splnění 

účelu této smlouvy ve stavebním řízení, a to za podmínky, že jsou dodrženy povinnosti 
Stavebníka stanovené v čl. 2.1 a 2.2 této smlouvy. 

 
3.2.2 Zástupce VAK ve věcech stavby má právo nahlížet v plném rozsahu do stavebního deníku 

Stavby a činit tam záznamy, účastnit se pravidelných kontrolních dnů, tlakových zkoušek 
na vodovodu a zkoušek těsnosti na kanalizaci. 

 
3.2.3 VAK má právo kontrolovat práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými, a před jejich zakrytím nebo znepřístupněním. Tuto 
kontrolu provede VAK do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Stavebníka na e-
mailovou adresu příslušné kontaktní osoby VAK. Nedostaví-li se VAK v dohodnutém 
termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může Stavebník pokračovat v provádění 
díla. V případě, že VAK i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, Stavebník 
tak učiní. Pokud se dále zjistí, že práce nebyly provedeny řádně v souladu s touto 
smlouvou, hradí veškeré související náklady Stavebník, v opačném případě je uhradí 
VAK. 

 
3.2.4 VAK je oprávněn revidovat veškeré návrhy na změny oproti realizační dokumentaci 

Stavby před jejich realizací.  
 

3.2.5 VAK je oprávněn požadovat po Stavebníkovi výměnu zhotovitele Stavby v následujících 
případech: zhotovitel přes upozornění VAK provede některou část Vodárenské 
infrastruktury v rozporu s realizační dokumentací, pokyny vydanými v souladu s touto 
smlouvou nebo závaznými podklady pro realizaci vodárenské infrastruktury; zhotovitel 
provádí nekvalitní plnění a přes upozornění nesjednal nápravu; zhotovitel hrubě 
porušuje předpisy BOZP, PO a OŽP a přes upozornění nesjednal nápravu; zhotovitel je 
v prodlení s realizací stavby vodárenské infrastruktury, které může vést k ohrožení 
zásobování pitnou vodou nebo odvádění odpadních vod na veřejném vodovodu a 
veřejné kanalizaci ve vlastnictví VAK 
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3.2.6 VAK je oprávněn u Stavebníka uplatňovat nárok z odpovědnosti za vady v záruční době 
dle čl. 2.5 této smlouvy. Stavebník zajistí, aby zhotovitel zahájil práce na odstranění 
vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad, a práce 
provede ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, 
že Stavebník prokáže, že lhůtu pro odstranění nelze s ohledem na technologické 
postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou VAK a Stavebník 
lhůty náhradní. Do nabytí účinnosti vkladu Vodárenské infrastruktury do VAK má práva 
vyplývající ze záruky a související práva uvedená v článku 3.2.6. a 3.2.7 této smlouvy 
Obec, jejímž jménem a na jejíž účet je vykonává VAK.  
 

3.2.7 U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, čerpací stanice apod. 
Stavebník zajistí jejich odstranění do 48 hodin od uplatnění reklamace. Na základě 
uplatněné reklamace Stavebník vyzve zástupce VAK do 24 hodin k jednání, kde bude 
sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění vady. Pokud Stavebník nenastoupí 
ihned k odstranění vady, má VAK právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším 
rozsahu u jiného zhotovitele a náklady přeúčtovat k úhradě Stavebníkovi. 
 

3.3 Práva a povinnosti VAK v souvislosti s uvedením do provozu a převodem vlastnictví: 
3.3.1 VAK se zavazuje při řízení o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě poskytovat 

potřebnou součinnost, budou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy a 
splněny povinnosti Stavebníka příslušnými ustanovení této smlouvy. 

 
3.3.2 Po (i) doručení oznámení Stavebníka dle čl. 2.3.1 písm. a) této smlouvy a (ii) předložení 

stejnopisů všech uzavřených smluv o zřízení věcného břemene dle čl. 2.3.1 písm. c) 
této smlouvy a (iii) předložení návrhu na vklad takového věcného břemene s podacím 
razítkem příslušného katastrálního úřadu (s uvedením čísla vkladového řízení), VAK 
vypracuje dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací a smlouvu o 
pachtu a provozování Vodárenské infrastruktury a smlouvu o převodu vlastnického 
práva k Vodárenské infrastruktuře; pro vyloučení pochybností platí, že v případě 
potřeby lze znění obsažené v příslušné příloze právně-technicky upravit tak, aby nebyl 
dotčen smysl upravovaného ustanovení. 
 

3.3.3 VAK se zavazuje za podmínky uzavření všech smluv o zřízení věcného břemene popř. 
vyhotovení prohlášení vlastníka o zřízení věcného břemene dle čl. 2.3.1 písm. c) této 
smlouvy (včetně vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí) a dodržení 
veškerých povinností Stavebníka stanovených v čl. 2.1 a 2.2 této smlouvy uzavřít 
smlouvu o pachtu a provozování Vodárenské infrastruktury ve znění vypracovaném na 
základě závazné Přílohy č. 6. 

 
3.3.4 Za podmínky uzavření všech smluv o zřízení věcného břemene popř. prohlášení 

vlastníka o zřízení věcného břemene dle čl. 2.3.1 písm. c) této smlouvy (včetně vkladu 
věcného břemene do katastru nemovitostí) a smlouvy o pachtu a provozování 
Vodárenské infrastruktury dle čl. 3.3.3 této smlouvy, dále za podmínky uzavření 
smlouvy o převodu vlastnického práva a předložení veškeré dokumentace ke Stavbě 
specifikované ve smlouvě o převodu vlastnického práva, uzavře VAK se Stavebníkem 
dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací. 
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3.4 Práva a povinnosti Obce v souvislosti s převodem vlastnictví: 
 
3.4.1 Obec se zavazuje za podmínky uzavření všech smluv dle čl. 2.3.1 písm. c) této smlouvy 

a dodržení veškerých povinností Stavebníka stanovených v čl. 2.1 a 2.2 této smlouvy, a 
po předchozím písemném oznámení VAK o splnění těchto podmínek, uzavřít se 
Stavebníkem bez zbytečného odkladu smlouvu o převodu vlastnického práva a učinit 
a zajistit veškeré právní jednání a souhlasy, které jsou nezbytné k naplnění tohoto 
závazku. 
 

3.4.2 Obec se zavazuje, že v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami VAK 
vloží Vodárenskou infrastrukturu jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu VAK a 
v souvislosti s tím učiní a zajistí veškeré právní jednání a souhlasy nezbytné k naplnění 
tohoto závazku. VAK se zavazuje, že do programu jednání nejbližší valné hromady VAK 
konané od okamžiku nabytí vlastnického práva Obce k Vodárenské infrastruktuře 
zařadí návrh na schválení tohoto nepeněžitého vkladu do základního kapitálu VAK; 
Obec bere na vědomí, že žádost o zařazení takového bodu do programu valné hromady 
(tj. návrh na schválení nepeněžitého vkladu – Vodárenské infrastruktury - do 
základního kapitálu VAK) musí být podán na VAK nejméně 6 měsíců před konáním 
valné hromady VAK, která má vklad Vodárenské infrastruktury projednávat (tj. žádost 
Obce musí být na VAK doručena cca v listopadu kalendářního roku předcházejícího 
roku, ve kterém se má konat valná hromada VAK).  
 

3.4.3 V případě, že nepeněžitý vklad nebude realizován z důvodů jeho neschválení valnou 
hromadou VAK (konanou dle bodu 3.4.2 této smlouvy), zavazuje se VAK odkoupit 
Vodárenskou infrastrukturu od Obce do 6 měsíců od dne konání v předchozím bodu 
uvedené valné hromady VAK, a to za pevnou cenu ve výši 1 000 Kč. 

 
 

IV. 
Ostatní ujednání 

4.1 Při výkonu práv a povinností z této smlouvy vyplývajících jsou smluvní strany povinny 
zdržet se jakéhokoliv jednání, které je v rozporu s touto smlouvou. Každá smluvní strana 
odpovídá za škodu způsobenou porušením práv a povinností z této smlouvy 
vyplývajících. 

 
4.2 Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat 

o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy. 
 
4.3 Stavebník nese veškeré náklady související se stavbou, její přípravou, realizací, uvedením 

do provozu a převodem vlastnického práva k ní budoucímu vlastníkovi vodárenské 
infrastruktury, včetně úplat za zřízení věcného břemene, vyjma nákladů, o kterých je 
v této smlouvě nebo přílohách této smlouvy výslovně ujednáno, že je nese VAK nebo 
Obec. Stavebník prohlašuje, že s tímto bezvýhradně souhlasí a že nebude po VAKu ani 
Obci požadovat žádné náklady, o kterých není výslovně ujednáno, že je ponese budoucí 
vlastník vodárenské infrastruktury. 
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4.4 Stavebník je oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí 
osobu, a to pouze s předchozím písemným souhlasem VAK. 

 
4.5 Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přechází na právní nástupce Obce a na 

právní nástupce VAK. 
 
 

V. 
Trvání smlouvy 

5.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 10 let.  
 

5.2 Ukončit tuto smlouvu lze pouze jedním z těchto způsobů: 
 

a) na základě písemné dohody o ukončení této smlouvy podepsané všemi smluvními 
stranami 

b) doručením písemného oznámení Stavebníka VAKu o výpovědi této smlouvy, kdy 
výpovědním důvodem je pouze skutečnost, že Stavebník zcela upustí od záměru 
realizovat Stavbu a tuto skutečnost výslovně ve výpovědi prohlásí. Výpověď je účinná 
doručením VAKu. Doručením výpovědi pozbývají platnosti a účinnosti veškerá 
stanoviska VAK vydaná v souvislosti se Stavbou. Smlouvu však nelze ze strany 
Stavebníka vypovědět, pokud již byla uzavřena smlouva o převodu vlastnického práva 
nebo dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, a to i v případě, 
že tato smlouva, resp. dohoda dosud nenabyla účinnosti. 

c) okamžitým zrušením smlouvy ze strany VAK z důvodu podstatného porušení smlouvy 
Stavebníkem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména porušení 
povinností Stavebníka uvedených v čl. 2.1, 2.2. nebo 2.3 smlouvy.  Zrušením smlouvy 
pozbývají platnosti a účinnosti veškerá stanoviska VAK vydaná v souvislosti se Stavbou. 

 
 

VI. 
Kontakty 

6.1 Za Stavebníka je oprávněn jednat:   
a) ve věcech smlouvy a dodatků k ní: , ředitelka 
telefon: 777 736 015; e-mail: @charitapardubice.cz 

 
b) ve věcech technických a stavby: , ředitelka 
telefon: 777 736 015; e-mail: @charitapardubice.cz 
 
Za VAK je oprávněn jednat:  
a) ve věcech smlouvy a dodatků k ní:   

 vedoucí majetkového oddělení 
telefon: 778 404 510; e-mail: @vakpce.cz 
 
b) ve věcech technických a stavby:  

 DiS., oddělení strategického rozvoje 
telefon: 724 345 420; e-mail: @vakpce.cz 
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Za Obec je oprávněn jednat:  
a)  ve věcech smlouvy a dodatků k ní: Mgr. Ondřej Výborný, starosta města 

telefon: 603 728 274; e-mail: vyborny@mestoholice.cz   
 

b)  ve věcech technických a stavby: Mgr. Ondřej Výborný, starosta města 
telefon: 603 728 274; e-mail: vyborny@mestoholice.cz   
 

6.2 Smluvní strany berou na vědomí výše uvedené kontaktní osoby a zavazují se využívat ve 
stanovených věcech v první řadě příslušné kontaktní osoby; tímto ujednáním však není 
jakkoliv dotčeno nebo omezeno právo smluvní strany jednat vůči jiné smluvní straně. 
 

6.3 V případě jakýchkoliv změn týkajících se kontaktní osoby je smluvní strana, které se změna 
týká, povinna bez zbytečného odkladu informovat písemně ostatní smluvní strany o změně 
kontaktní osoby nebo kontaktního telefonu nebo e-mailu a doručením tohoto oznámení 
nabývá účinnosti změna tohoto článku 6 smlouvy v rozsahu oznámené změny vůči 
příslušné smluvní straně. 
 

VII. 
Smluvní pokuty 

7.1 V případě, že Stavebník podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu ve vztahu ke Stavbě, 
aniž by byly splněny všechny podmínky uvedené v čl. 2.3.1 této smlouvy, je povinen VAKu 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. 
 

7.2 Nesplní-li Stavebník povinnost uzavřít příslušnou smlouvu dle čl. 2.3.1 této smlouvy ve 
stanovené lhůtě, VAK písemně vyzve Stavebníka k nápravě a stanoví mu lhůtu k takové 
nápravě ne kratší než 7 pracovních dnů. V případě, že Stavebník neprovede nápravu ani 
v takto stanovené náhradní lhůtě, je Stavebník povinen VAKu zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, se neuplatní a nezaniká tak právo VAK na náhradu 
škody. 

 
7.3 V případě porušení jiné povinnosti Stavebníka stanovené v čl. 2.1, 2.2 nebo 2.3 smlouvy, 

než které jsou uvedeny v čl. 7.1 a 7.2 smlouvy výše, VAK písemně vyzve Stavebníka 
k nápravě a stanoví mu lhůtu k takové nápravě ne kratší než 7 pracovních dnů. V případě, 
že Stavebník neprovede nápravu ani v takto stanovené náhradní lhůtě, je Stavebník 
povinen VAKu zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
se neuplatní a nezaniká tak právo VAK na náhradu škody. 

 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

8.1 Tato smlouva se uzavírá podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, ve spojení se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve 
znění pozdějších předpisů, a ve spojení se Stavebním zákonem. 
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8.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami. 
 

8.3 Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných číslovaných dodatků 
podepsaných všemi smluvními stranami.  

 
8.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

a) Příloha č. 1 – Podrobný technický popis Stavby ve formě části předložené projektové 
dokumentace 

b) Příloha č. 2 – Znění všech dosud vydaných stanovisek a vyjádření VAK vztahujících se ke 
Stavbě 

c) Příloha č. 3 – a) Vzor Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů/ b) Dohody 
vlastníků provozně souvisejících kanalizací 

d) Příloha č. 4 – Vzor dokumentu o zřízení věcného břemene – a) smlouva o zřízení věcného 
břemene / b) prohlášení o zřízení věcného břemene 

e) Příloha č. 5 – Vzor Smlouva darovací  
f) Příloha č. 6 – a) Vzor Smlouva o pachtu a provozování vodovodu / b) Smlouva o pachtu 

a provozování kanalizace 
 

Smluvní strany prohlašují, že se se všemi přílohami této smlouvy seznámili a že bezvýhradně 
souhlasí se všemi podmínkami uvedenými v jednotlivých přílohách této smlouvy, a to i s 
těmi, které nejsou výslovně uvedené v této smlouvě, ale jen v přílohách, a zavazují se 
všechny podmínky dodržet. 

 
8.5 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 

smluvní strana obdrží jeden stejnopis.  
 

8.6 Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy prohlášeno soudem za neúčinné, neplatné nebo 
nevymahatelné, nebo bude-li v rozporu s platnými právními předpisy, bude nahrazeno 
takovým platným ustanovením, které bude co nejblíže požadovanému úmyslu smluvních 
stran. 

 
8.7 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy včetně jejích příloh a že byla 

sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 
 
V ................. dne …………………..   V ...................... dne ………………….. 
 
 
……………………………………      ………………………………………  
Obec       Stavebník     
 
 
 
V Pardubicích dne ………………….. 
 

 
…………………………………… 
VAK 
















































































































































